

znak postępowania: O/OL.D-3.2410.3.2019.KP-11

data otwarcia ofert: 15 listopada 2019 r., godz. 11:10

INFORMACJA, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

dotycząca ofert złożonych w postępowaniu pn:

Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:					
616 621 111,32 zł					
L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	cena ofertowa (zł brutto)	termin realizacji kontraktu (miesiące)	okres gwarancji (lata)	warunki płatności
1	BUDIMEX S.A. UL. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	643 483 714,34 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
2	Konsorcjum Firm: Metrostav Polska S.A. – Lider Konsorcjum Ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała Metrostav a.s. – Członek Konsorcjum 180 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4, Libeň, Republika Czeska	683 555 416,37 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
3	Polbud-Pomorze sp. z o.o. Łącko 18, 88-170 Pakość	619 487 145,95 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
4	POLAQUA Sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno	869 619 940,93 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

5	<p>PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa</p>	625 887 983,37 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
6	<p>Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. - Lider Konsorcjum Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza</p> <p>MIRBUD S.A. - Partner Konsorcjum, adres: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice</p>	692 698 130,13 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
7	<p>Konsorcjum Firm: NDI Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot</p> <p>NDI S.A. - Partner Konsorcjum ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot</p>	648 019 657,12 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ